

Số: 447/QĐ-CTHTHHKV VI

Vinh, ngày 22 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02
trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam

CHỦ TỊCH

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI: số 362/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 07/8/2023 về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam;

Xét tờ trình số 446/TTr-CTHTHHKV VI ngày 21/9/2023 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc xin phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam, kèm theo dự toán do Công ty TNHH MTV Công trình thủy bộ Xuân Phú lập; Báo cáo kết quả thẩm tra số 98/2023/SP-BC ngày 05/9/2023 của Công ty TNHH Sunrise Pacific; báo cáo kết quả thẩm định ngày 22/9/2023 của Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam.

a) Tên phương tiện: tàu HOA TIÊU 02

b) Cấp sửa chữa: sửa chữa lớn 05 năm - Trên đà.

c) Thông tin chính của tàu:

- Chiều dài lớn nhất L_{max} = 21.80 (m)

- Chiều dài thiết kế L_{tk} = 19.08 (m)

- Chiều rộng mép boong B_{mb} = 5.20 (m)

- Chiều rộng thiết kế B_{tk} = 5.07 (m)

- Chiều cao mạn D = 3.00 (m)

- Mớn nước thiết kế d = 1.45 (m)

- Tốc độ liên tục: 11 - 12 hải lý/h

- Máy chính YANMAR - 6HA2M - WHT (02 chiếc)

. Công suất: P = 2 x 204 (KW)

. Vòng quay: n = 1880rpm

- Các trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, thông tin liên lạc, nghi khí hàng hải trang bị thỏa mãn tiêu chuẩn Quy phạm.

d) Cấp tàu: biển hạn chế III.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI.

3. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

4. Hình thức đầu tư: đầu tư sửa chữa.

5. Quy mô: (có bảng hạng mục sửa chữa chi tiết kèm theo).

6. Thông số kỹ thuật và các yêu cầu của công trình:

Đảm bảo cho tàu HOA TIÊU 02 đủ điều kiện hoạt động theo tiêu chuẩn quy phạm của cơ quan Đảng kiểm Việt Nam.

7. Tổng kinh phí: **1.633.611.694 đồng** (Bằng chữ: Một tỉ, sáu trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm mười một ngàn, sáu trăm chín mươi tư đồng).

Trong đó:

- Chi phí sửa chữa sau thuế: 1.471.315.159 đồng

- Chi phí Quản lý dự án: 44.492.570 đồng

- Chi phí tư vấn: 24.466.959 đồng

- Chi phí khác: 19.771.248 đồng
- Chi phí dự phòng: 73.565.758 đồng

(Kèm theo bảng chi tiết tại Phụ lục)

8. Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn chi phí sửa chữa phương tiện thủy năm 2023 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty đã được phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 21/6/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Quyết định số 275/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 23/6/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc giao kế hoạch SXKD năm 2023.

9. Thời gian thực hiện: quý III, IV năm 2023.

10. Nhà thầu tư vấn lập dự toán, thuyết minh dự toán: Công ty TNHH MTV công trình thủy bộ Xuân Phú.

11. Nhà thầu tư vấn thẩm tra dự toán: Công ty TNHH Sunrise Pacific.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ nội dung tại Điều 1 của Quyết định này, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các hạng mục công việc tiếp theo đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, đơn vị trong Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT BĐATHHMB (để báo cáo);
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đào Mạnh Hà

290091
CÔNG TY
T. NHIỆM H. HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
HOA TIÊU HÀNG HẢI
KHU VỰC VI
TP. VINH - T. NGHỆ AN

TỔNG CTY ĐATHH MIỀN BẮC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG HẠNG MỤC CHI TIẾT SỬA CHỮA
(Kèm theo Quyết định số 447/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 22/9/2023
của Chủ tịch Công ty TNHH MTV HTHHKV VI)

STT	Hạng mục sửa chữa, thay thế và bảo dưỡng	Ghi chú
I	Phần boong tàu	
1	Phun cát toàn bộ vỏ tàu, gồm: phần mạn, đáy, mặt boong chính, mặt boong thượng, cabin.	
2	Đo chiều dày tôn vỏ, vách ngang và cơ cấu	
3	Cạo hà đáy mạn chìm	
4	Sơn toàn bộ tàu 3 lượt chống rỉ, 2 nước sơn màu	
5	Gỡ rỉ và sơn: mặt ngoài kết dầu; quét xi măng kết nước; neo và các phụ kiện; xích neo	
6	Kẻ đường nước, thước nước, vòng tròn đăng kiểm; Kẻ vẽ bảng hiệu tên tàu	
7	Hệ đường ống toàn tàu: Gỡ rỉ, mài đánh sạch; Sơn	
8	Bảo dưỡng tời kéo neo, bảng điều khiển	
9	Hoán cải góc ống luôn neo, hộc neo	
10	Tháo, lắp neo	
11	Bảo dưỡng phao bè, thay lưới sau cabin buồng lái	
12	Gắn kềm chống ăn mòn điện hóa	
13	Hàn bù đường hàn mòn vệt cho con chạch chống va	
14	Hàn bù đường hàn tôn vỏ	
15	Lắp đặt gạt mưa kính trước ca bin	
16	Thay thế con chạch chống va mũi	
17	Thay tôn đáy mạn tàu	
18	Hàn bổ sung móc treo lớp chống va	

0823

NG T
M H
I ANH
U HAI
VUC
- T. N

STT	Hạng mục sửa chữa, thay thế và bảo dưỡng	Ghi chú
19	Móc treo lớp chống va Xích treo lớp chống va Inox D12 (1,6m/sợi) Lớp chống va D1000	
20	Giường gỗ thuyền viên Tủ nhôm thuyền viên	
II	Phần máy chính và máy đèn	
1	Tháo rời và lắp lại các đường ống chính đi vào máy: nước biển, nước ngọt, nhiên liệu, dầu nhớt, ống hút, ống xả,...	
2	Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại: mặt quy lát; vòi phun; xupap hút, xả; sinh hàn dầu; cơ cấu con đội con cò; cụm piston - séc măng – biên; bạc trục, bạc biên; trục cơ; ...	
3	Bảo dưỡng: tủ điện điều khiển các bơm; bơm nước biển làm mát; khoang làm mát; bơm nước ngọt; Hộp số máy chính	
4	Kiểm tra séc măng	
5	Tháo, kiểm tra và lắp lại bơm cao áp	
6	Thay thế máy phát điện chính	
III	Hệ van	
1	Bảo dưỡng đầu iisng cấp nước ngọt Inox, đường ống hút – đẩy nước biển Inox	
2	Bảo dưỡng van hút các hầm, van thông biển, hộp van thông biển	
IV	Hệ thống cứu hỏa	
1	Bảo dưỡng bơm dùng chung cứu hỏa hút khô	
2	Bảo dưỡng Đường ống hút, đẩy nước biển Inox, D90x3, 2 máy chính	
3	Bảo dưỡng van hút, đẩy bơm cứu D60 4 cái, thay thế 4 cái	
4	Bảo dưỡng Quạt hút, quạt đẩy buồng máy	
5	Bảo dưỡng hệ thống báo động cháy	
V	Hệ thống dầu đốt	
1	Thay thế Bơm lắc tay dầu đốt: loại 2,5-3m ³ /h	
2	Đường ống chống tràn, chuyển kết ống D48	

STT	Hạng mục sửa chữa, thay thế và bảo dưỡng	Ghi chú
3	Vệ sinh két chứa dầu đốt dự trữ, két dầu trực nhật	
4	Bảo dưỡng bom chuyển dầu đốt	
VI	Hệ trục chân vịt, trục lái, bánh lái	
1	Tháo trục lái, bạc trục lái, bánh lái, vệ sinh, đo đạc, lập biên bản ghi nhận số liệu trình Đăng kiểm, lắp lại	
2	Tháo chân vịt kiểm tra để sửa chữa và lắp lại, chưa tính sửa chữa	
3	Tháo rút trục chân vịt đưa ra ngoài, tháo rời các chi tiết, vệ sinh, kiểm tra, lập bảng số liệu, lắp ráp lại hoàn chỉnh	
VII	Hệ điện	
1	Bảo dưỡng hệ thống dây điện, đèn tín hiệu hàng hải	
2	Bảo dưỡng hệ thống máy thiết bị hàng hải	
3	Hệ thống máy thiết bị vô tuyến điện	
4	Thay thế Bóng tín hiệu hàng hải, Bóng pha luồng	
5	Bảo dưỡng máy lái	
6	Lắp mới Máy biến áp nạp ắc quy LIOA 30A BC 5030 220v/24-12v	

PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP TỔNG KINH PHÍ
Công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đã định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam
(Kèm theo Quyết định số 447/QĐ -CTHTHHKV VI ngày 22/9/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV HTHH khu vực VI)

Stt	Hạng mục tính	Ký hiệu	Phương pháp tính	Thành tiền (chưa VAT)	Thuế VAT	Thành tiền (có VAT)
1	Chi phí sửa chữa	G	Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục	1.362.328.851	108.986.308	1.471.315.159
2	Chi phí quản lý dự án	Gqlda	$3,024\% \times G$	41.196.824	3.295.746	44.492.570
3	Chi phí tư vấn đầu tư	Gtv	Gtv1:Gtv3	22.654.592	1.812.367	24.466.959
3.1	Chi phí khảo sát, lập dự toán	Gtv1	$5,4\% \times G \times 0,12$	15.679.468	1.254.357	16.933.826
3.2	Chi phí thẩm tra dự toán	Gtv2	$0,166\% \times G$	2.261.466	180.917	2.442.383
3.3	Chi phí lập HSMT, HSYC, đánh giá HSĐT	Gtv3	$0,346\% \times G$	4.713.658	377.093	5.090.750
4	Chi phí khác	Gk	Gk1:Gk2	18.306.711	1.464.537	19.771.248
4.1	Chi phí kiểm toán	Gk1	$0,96\% \times TMDT$	14.359.508	1.148.761	15.508.269
4.2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Gk2	$0,57\% \times 50\% \times TMDT$	3.947.203	315.776	4.262.979
5	Chi phí dự phòng	Gdp	$10\% \times (G+Gqlda+Gtv+Gk)$	68.116.443	5.449.315	73.565.758
	Tổng cộng			1.512.603.420	121.008.274	1.633.611.694

Bảng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba triệu, sáu trăm mười một ngàn, sáu trăm chín mươi tư đồng.



